

## Արձանագրություն 2

«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» ծածկագրով գնանշման հարցումով Արուսյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Արուսյան

01.10.2018 թ.

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մ. Գուլոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ջ. Սարգսյան, Լ. Շառաջյան, Վ. Օհանյան, Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս. Աղաջանյան

### 1. Տեղեկություններ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Մ. Գուլոյան)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, ժամը 10:00-ին, Արուսյանի համայնքապետարան ք. Արուսյան Բարեկամության հր. 1 հասցեում:

*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:*

### 2. «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Մ. Գուլոյան)

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումները
1	«Բալախովիտ 1» ՍՊԸ
2	«Բիդեք» ՍՊԸ
3	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
4	«Արիովշին» ՍՊԸ

*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:*

### 3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների և զբաղեցրած տեղերի մասին

(Մ. Գուլոյան)

3.1 Գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	Նախահաշվային գին	Մասնակիցների անվանումները			
			«Բալահովիտ 1» ՍՊԸ	«Բիդեք» ՍՊԸ	«Արհովշին» ՍՊԸ	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
			Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ
1	Արոլյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ	33 183 850	17 495 409	24 166 667	22 916 665	24 057 500

3.2 Տվյալներ գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների զբաղեցրած տեղերի մասին

Արոլյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ			
Զբաղեցրած տեղեր	Մասնակիցների անվանումները	Գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ	Նախահաշվային գներ
1	«Բալահովիտ 1» ՍՊԸ	17 495 409	33 183 850
2	«Արհովշին» ՍՊԸ	22 916 665	33 183 850
3	«Բիդեք» ՍՊԸ	24 057 500	33 183 850
4	«Բիդեք» ՍՊԸ	24 166 667	33 183 850

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

( Մ. Գուլոյան )

4.1 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գնահատվել են հետևյալ կերպ

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
«Բալահովիտ 1» ՍՊԸ	Բավարար
«Բիդեք» ՍՊԸ	Բավարար
«Արհովշին» ՍՊԸ	Բավարար
«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

5. Ընթացակարգի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի մասին

( Մ. Գուլոյան )

5.1 Գնահատող հանձնաժողովի «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» ծածկագրով մրցույթի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից է ճանաչվել «Բալահովիտ 1» ՍՊԸ -ն, որպես բավարար գնահատված նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

6. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների ծանուցելու մասին

( Մ. Գուլոյան )

6.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ գնման ընթացակարգի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշին վերաբերող հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ 02.10.2018թ. հարցում ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

7. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը  
հաստատելու մասին

( Մ. Գուլոյան )

7.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն արձանագրության 6-րդ կետում նշված հարցման ստացման հաջորդ աշխատանքային օրը, ժամը 10:00-ին, ք. Արուսյան Բարեկամության հր. 1:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Գուլոյան
Անդամներ՝		Ջ. Սարգսյան
		Ա. Չոբանյան
		Վ. Օհանյան
		Վ. Վարդանյան
Համակարգող		Ս. Աղաջանյան

### Արձանագրություն N 3

«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» ծածկագրով գնանշման հարցումով Աբովյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների նիստի

ք.Աբովյան

08/10/2018թ.

Ժամը 10:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Մ.Գուլոյանը (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Զ.Սարգսյանը (ԳՊ/ԳԱ), Ա.Չոբանյանը(ԳՊ/ԲԱ), Կ. Վարդանյանը (ԳՊ/ԳԱ), Վ.

Օհանյանը (ԳՊ/ԲԱ),

Քարտուղար՝ Ս.Աղաջանյանը (ԳՊ/ՄՀմ)

#### 1. Տեղեկություններ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե կատարված հարցման և որակավորման փաստաթղթերի վերաբերյալ

1.1 ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի դրական եզրակացության համաձայն «Բալախովիտ 1» ՍՊԸ-ի ներկայացված տվյալները համապատասխանել են իրականությանը:

1.2 «Բալախովիտ 1» ՍՊԸ-ի ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում, կողմ՝ 5, դեմ 0:

#### 2. Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին


##### Մ. Գուլոյան

2.1 Հանձնաժողովը որոշեց.

ա) Ընտրված մասնակից ճանաչել բավարար գնահատված, նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով՝ «Բալախովիտ 1» ՍՊԸ-ին N 1 չափաբաժնով :

բ) Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագրեր կնքել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված անգործության ժամկետի ավարտից հետո:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Գուկոյան
Անդամներ՝		Ջ. Սարգսյան
		Ա. Չորանյան
		Վ. Օհանյան
		Կ. Վարդանյան
Համակարգող		Ս. Աղաջանյան

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**պայմանագիր կնքելու որոշման մասին**

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25»

Արժյանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արժյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը՝

Գնահատող հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 3 որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքները: Համաձայն որի՝

Չափաբաժին 1:

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Արժյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերի պահանջներին համապատասխանող հայտեր /համապատասխանելու դեպքում նշել "X"/	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտեր /չհամապատասխանելու դեպքում նշել "X"/	Անհամապատասխանության համառոտ նկարագրություն
1	«Բալահովիտ 1» ՍՊԸ	X		
2	«Բիդէք» ՍՊԸ	X		
3	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	X		
4	«Արհովշին» ՍՊԸ	X		

Մասնակիցների գրադեցրած տեղերը	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակից /ընտրված մասնակցի համար նշել “X”/	Մասնակցի առաջարկած գին /առանց ԱՀՀ, հազ. դրամ/
1	«Բալախովիտ 1» ՍՊԸ	X	17 495 409
2	«Արհովշին» ՍՊԸ		22 916 665
3	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ		24 057 500
4	«Բիդեք» ՍՊԸ		24 116 667

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ նվազագույն գին:

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 5-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբերի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 12-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սուսաննա Աղաջանյանին:

Հեռախոս՝ 0222-2-27-74 կամ (094)-56-80-00:

Էլեկտրոնային փոստ՝ susannara1968@mail.ru:

Պատվիրատու՝ Արմյանի համայնքապետարան



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՆՔՎԱԾ ԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Արվյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը <sup>1</sup>		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	Արվյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ	հապ	1	1	33 183 850	33 183 850	Արվյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ	Արվյան համայնքի կարիքների համար փողոցների և բակերի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ
<b>Գնման ընթացակարգի ընդհանուր հիմնավորումը</b>								
<b>Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջեային ծախսերի գործառական դասակարգման<sup>4</sup></b>								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե			
04	5	1	51	207002				
<b>Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը</b>				24/09/2018				
Հրավերում կադրված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>				1				
				...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
				1				
				...				
<b>Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները</b>								
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	ՀՀ դրամ <sup>6</sup>						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր	
Չափաբաժին 1								
1	«Բալախովի 1» ՍՊԸ	17 495 409	17 495 409	3499081, 8	3499081, 8	20994490,8	20994490,8	
2	«Բիդեք» ՍՊԸ	24 166 667	24 166 667	4833333, 4	4833333, 4	29000000,4	29000000,4	
3	«Արիստիկո» ՍՊԸ	22 916 665	22 916 665	4583333	4583333	27499998	27499998	
4	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	24 057 500	24 057 500	4811500	4811500	28869000	28869000	
<b>Այլ տեղեկություններ</b>		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:						
<b>Տվյալներ մերժված հայտերի մասին</b>								
<b>Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)</b>								
Չափա-	Մասնակցի							

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կադրված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:  
<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:  
<sup>7</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>8</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>9</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

բասր համարը	ասպատուը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	տաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հարկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	08/10/2018թ.
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ 08/10/2018թ. Անգործության ժամկետի ավարտ 12/10/2018թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	15/10/2018
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	16.10.2018թ.
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	16.10.2018թ.

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
1	«Բալահովիտ 1» ՍՊԸ	«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25»	16.10.2018թ.	25.12.2018թ.		20 994 491	20 994 491

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Տաթևիկ Զոհրաբյան	060 536 429 կամ 0222-2-24-74	abovyan.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու՝ Արուսյանի համայնքապետարան

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիր կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելի ավելի սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում: